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BHG M7, Waldkirch

Sanierung/ Umbau ehemaliges Volksbankgebaude

Stand 03/2026
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Das Bestandsgebaude besteht aus drei zusammenhangenden
Gebaudeteilen, unterschiedlichen Alters, und befindet sich im Stadtkern von
Waldkirch, mit dem Marktplatz im Nordosten, der SchulstraBe im Siidosten
und der TurmstraBe im Stdwesten.

Im Erdgeschoss befinden sich, zum Marktplatz und der SchulstraBBe
orientierte Raumlichkeiten der Stadtverwaltung Waldkirch, sowie
Raumlichkeiten der Volksbank Breisgau Nord, die an der Schul- und Turmstra-
Be gelegenen sind.

Die vertikale ErschlieBung der 4 Wohngeschosse 1.0G- 2.DG erfolgt (iber die
beiden Treppenhduser und den jeweiligen Aufziigen. Die Zugange zu den
Treppenhdusern A und B befinden sich an der Schul-/ bzw. TurmstraBe.
Uber Treppenhaus A in der Schulstrasse erfolgt die barrierefreie
Zuganglichkeit aller Wohnungen sowie der Kellerrdume und der Tiefgarage
im Untergeschoss.

Bestehende Wandstrukturen sowie die unterschiedlichen Geschossdecken,
das Dach und die weiteren Tragstrukturen sollen, soweit es geht, und mit der
spateren Nutzung vereinbar ist, erhalten werden.

Gesamtkonzept

Zentrale Wohnlage, mitten im Herzen Waldkirchs.

Die Breisgau S-Bahn bringt Sie in ca. 20 min nach Freiburg (HBF) —
halbstlindliche Verbindung. Mit dem PKW erreichen Sie das Zentrum von
Freiburg (iber die ausgebaute SchnellstraBe B294 in ca. 20 Minuten.

Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen gehdren in Waldkirch

ebenso zur vorhandenen Infrastruktur, wie Einzelhandelsgeschafte,
Supermarkte, Bdcker, Metzgereien, Banken, Arztpraxen und Apotheken.
Zweimal wochentlich findet auf dem direkt daneben gelegenen Marktplatz
ein Wochenmarkt statt.

Umbau und Sanierung des ehemaligen Volksbankgebaudes

1-, 2-, 3 -, und 4- Zimmer Wohnungen

Wohnungen barrierefrei zuganglich und zum Teil barrierefrei nutzbar
Teilweise mit Tiefgarage

Kellerrdume und Fahrradraum

Holzpelletheizung
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Gesamtplan Tiefgarage/Untergeschoss

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik kdnnen Veranderungen an den Wohnfldachen bewirken.
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Gesamtplan 1.0bergeschoss

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den Wohnfldachen bewirken.
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Gesamtplan 2.0bergeschoss

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik kdnnen Veranderungen an den Wohnfldchen bewirken.
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Gesamtplan 2.Dachgeschoss

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik kénnen Veranderungen an den Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 01_1.0G

4 - Zimmer - Wohnung ca. 105,47 m?2
610.966,25€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz fiir 17.500,®€

—
Schlafen
Wohnen-Essen-Kochen dRracse MHSIOL
Buiro-Kind
WHG-01 (1.0G) ca. 105,47 m2
Diele ca. 4,11 m2
Flur ca. 8,96 m2
Abstell ca. 3,68 m2
WC ca. 1,83 m2
wHe o1 Wohnen/Essen/Kochen ca. 32,71 m2
Bad ca. 6,88 m2
Schlafen ca. 14,47 m2
Kind 1/ Biiro ca. 10,33 m2
Kind 2 ca. 12,93 m?
Loggia (1/2) ca. 3,37 m?
Terrasse (1/4) ca. 6,20 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 03_1.0G .-

2 - Zimmer - Wohnung ca. 76,05 m2
400.575,00€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz flr 7.500,00€

emnenEeser g WHG-03 (1.0G) ca. 76,05 m2

Diele ca. 2,05 m2
Flur ca. 2,72 m2
Abstell ca. 2,66 m2
_ Wohnen/Essen/Kochen ca. 36,49 m2
> bl e Bad ca. 9,11 m2
Schlafen ca. 16,22 m2

Wohn-Loggia ca. 8,70 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 04_1.0G

2 - Zimmer - Wohnung ca. 56,99 m2
292.268.25,00€

Terrasse WHG 04

Wohnen/ Essen/ Kochen

WHG-04 (1.0G) ca. 56,99 m2
Diele ca. 3,07 m2
Flur ca. 3,88 m2
Abstell ca. 3,49 m2
Flur \\ Schlafen Wohnen/Essen/Kochen ca. 24,24 m?2
Bad ca. 5,07 m2
Schlafen ca. 13,66 m2
Terrasse (1/4) ca. 3,58 m2

Abstell
N\

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 07_1.0G - d-

2 - Zimmer - Wohnung ca. 59,77 m2
349.771,50€

1=~ L WHG-07 (1.0G) ca. 59,77 m2

Diele ca. 3,16 m2
Abstell ca. 3,35 m2
Wohnen/Essen/Kochen ca. 20,16 m2
Bad ca. 4,95 m2
Schlafen ca. 12,87 m2
Ankleide ca. 7,87 m2

Wohn-Loggia ca. 7,41 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den

Wohnflachen bewirken.
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Wohnung 07_1.0G - n-

ohne Wohnloggia

2 - Zimmer - Wohnung ca. 60,70 m2
349.771,50€

WHG-07 (1.0G) ca. 60,70 m2
Wohnen-Essen-Kochen Diele ___ca. 3,17 m?
Abstell ca. 3,17 m?

Wohnen/Essen/Kochen ~ ca. 28,08 m?
Bgd 000000000 ca. 489Im?
Schlafen = ca.13,00m?
Ankleide = ca. 839m?

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Verdnderungen an den
Wohnfléchen bewirken.
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Wohnung 08_1.0G - .n

2 - Zimmer - Wohnung ca. 53,67 m?2
315.768,00€

WHG-08 (1.0G) ca. 53,67 m2
Flur ca. 5,53 m2
Abstell ca. 1,92 m2
Wohnen/Essen/Kochen ca. 20,72 m2
Bad ca. 4,52 m2
Schlafen ca. 13,59 m2
Wohn-Loggia ca. 7,39 m2

Vorldufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Verdnderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 11_2.0G

4 - Zimmer - Wohnung ca. 101,43 m?2
612.000,00€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz fir 17.500,0@

Schlafen

WHG-11 (2.0G) ca. 99,27 m2
g Diele ca. 4,15 m?2
Flur ca. 9,21 m2
Abstell ca. 3,68 m2
WC ca. 1,59 m2
Wohnen/Essen/Kochen ca. 32,73 m2
Bad ca. 6,60 m2
Schlafen ca. 14,77 m2
Kind 1/ Biiro ca. 10,24 m2
Kind 2 ca. 12,92 m2
Loggia (1/2) ca. 3,38 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 13_2.0G ‘-

2 - Zimmer - Wohnung ca. 76,05 m2
429.799,50€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz flir 7.500,00€

Abstell

Wohnen/Essen/Kochen WHG-13 (2.0G) ca. 76,05 m?
Diele ca. 2,04m?
Flur ca. 2,76 m2
Abstell ca. 2,62 m2
Wohnen/Essen/Kochen ca. 36,53 m2
Schlafen Bad e 721 m2
Schlafen ca. 16,22 m2
Wohn-Loggia ca. 8,67 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 14_2.0G

2 - Zimmer - Wohnung ca. 51,98 m?2

297.000,00€

|| Wohnen-Kochen-Essen

Schlafen

ﬂl Balkon

WHG-14 (2.0G)

ca. 51,98 m2

Diele ca. 2,83 m2
Abstell ca. 3,49 m2
Wohnen/Essen/Kochen ca. 24,81 m2
Bad ca. 4,94 m2
Schlafen ca. 10,79 m2
Balkon ca. 1,16 m2

N
\
\
[ - Abstell

\

~_ Diele
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\ \

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
Wohnflachen bewirken.
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Wohnung 17_2.0G

2 - Zimmer - Wohnung ca. 5994 m2
346.724,00€

e Raes WHG-17 (2.0G) ca. 59,94 m2
Flur ca. 3,24 m2
Abstell ca. 3,37 m2
Wohnen/Essen/Kochen ca. 19,98 m2
Sehiafen Bad ca. 5,12 mz2
Schlafen ca. 12,96 m2
Ankleide ca. 7,86 m2
Wohn-Loggia ca. 7,41 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 17_2.0G

ohne Wohnloggia

2 - Zimmer - Wohnung ca. 61,27 m2
346.724,00€

WHG-17 (2.0G) ca. 61,27 m2

Flur ca. 3,30 m2
Wohnen-Essen-Kochen

Abstell ca. 3,37 m2

Wohnen/Essen/Kochen  ca. 27,90 m?2

Ankleide ca. 8,37 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Verdnderungen an den
Wohnfléchen bewirken.
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Wohnung 21_1.DG

4 - Zimmer - Wohnung ca. 128,27 m2
712.500,00 € zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz fiir 17.500,0@

\ N D ]
\\ — Bad \
\/7 i
toggiat |/ I || | E
h Abstell - Flur
\\ D D D L- 5 . WHG-21 (1.DG) ca. 128,27 m2
\ Wohnen-Kochen-Essen S W
C Diele ca. 11,70 m2
Flur ca. 5,86 m2
Abstell ca. 5,81 m2
D WC ca. 3,05 m2
— Wohnen/Essen/Kochen ca. 44,54 m2
Bad ca. 11,57 m2
/// Schiafen Schlafen ca. 17,13 m2
Diele = Kind 1 ca. 12,17 m?
\\ Kind 2 ca. 12,35 m2
/// ] Loggia ca. 4,09 m2

WHG 21

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 23_1.+2.DG =

4 - Zimmer - Wohnung ca. 136,84 m2
736.065,00€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz flir 7.500,00€

WHG 23

| NN

WHG-23 (1.+2.DG) ca. 138,57 m2
Diele ca. 6,61 m2
g e T BasET Abstell ca. 4,00 m?2
Bad ca. 10,32 m2
Wohnen/Essen/Kochen ca. 39,93 m2
Bad 2.DG ca. 3,19 m2
Schlafen ca. 14,78 m2
Kind 1 ca. 13,93 m2
Kind 2 ca. 9,87 m2
Galerie/Biiro ca. 27,97 m2
Loggia (1/2) ca. 7,97 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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=

Wohnung 23_1.+2.DG

4 - Zimmer - Wohnung ca. 138,57 m2
736.065,00€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz flir 17.500,00€

0 5 10m

wcC

WHG-23 (1.42.DG) ca. 138,57 m2

. [ ] Diele ca. 6,61 m2

L \_ o Abstell ca. 4,00 m?2

- Bad ca. 10,32 m2

Wohnen/Essen/Kochen ca. 39,93 m2

Bad 2.DG ca. 3,19 m2

i Schlafen ca. 14,78 m2

il Kind 1 ca. 13,93 m2

Kind 2 ca. 9,87 m2

Galerie/Biiro ca. 27,97 m2

Loggia (1/2) ca. 7,97 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
Wohnflachen bewirken.
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Wohnung 26_1.+2.DG

2 - Zimmer - Wohnung ca. 5189 m2
328.280,63€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz fiir 7.500,00€

I
|
|
Wohnen-Kochen-Essen-SchIal‘en |
|

|
|

N e

10 m

26

WHG-26 (1.+2.DG)

ca. 51,89 m2

Abstell

ca. 2,02 m2
WC ca. 2,22m?2
Wohnen/Essen/Kochen/Treppe ca. 29,68 m2
Bad ca. 3,81 m2
Galerie ca. 10,16 m2
Loggia (1/2) ca. 4,00 m2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den

Wohnflachen bewirken.
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Wohnung 26_1.+2.DG

2 - Zimmer - Wohnung ca. 5189 m2
328.280,63€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz fiir 7.500,00€

WHG-26 (1.+2.DG) ca. 51,89 m2
& Abstell ca. 2,02 m2
Galerie|
h WC ca. 2,22m?
|
! Wohnen/Essen/Kochen/Treppe ca. 29,68 m2
|
L Bad ca. 3,81 m2
l} Galerie ca. 10,16 m2
’ Loggia (1/2) ca. 4,00 m2
Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10 m

notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
Wohnflachen bewirken.
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Wohnung 27_1.+2.DG

3,5 - Zimmer - Wohnung ca. 10690 m?2
610.500,00€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz flir 7.500,00€

Abstell
Loggia
WHG-27 (1.+2.DG) ca. 106,90 m2
Flur ca. 7,01 m2
Abstell ca. 2,95 m2
Wohnen/Essen/Kochen/Treppe ca. 44,63 m2
Bad ca. 6,36 m2
Schlafen ca. 14,51 m2
Kind ca. 10,23 m2
Galerie/Biiro ca. 13,03 m2
Bad 2.DG ca. 4,83 m2
Loggia (1/2) ca. 3,35 m?2

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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Wohnung 27_1.+2.DG

3,5 - Zimmer - Wohnung ca. 106,90 m?2
610.500,00€ zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz flir 17.500,00€

WHG-27 (1.4+2.DG) ca. 106,90 m2
Flur ca. 7,01 m2
Abstell ca. 2,95 m2
Biio/Galerie Wohnen/Essen/Kochen/Treppe ca. 44,63 m2
Bad ca. 6,36 m2
Schlafen ca. 14,51 m2
Kind ca. 10,23 m2
Galerie/Biiro ca. 13,03 m2
Bad 2.DG ca. 4,83 m2
Loggia (1/2) ca. 3,35 m?

Vorlaufig! Diese Darstellung ist eine Illustration. Alleine verbindlich sind die Unterlagen, die bei der
0 5 10m notariellen Beurkundung Anwendung finden. Statik und Haustechnik konnen Veranderungen an den
! Wohnfldchen bewirken.
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BAUBESCHREIBUNG

Bauherrengemeinschaft Marktplatz, Waldkirch
Bauvorhaben; Umbau und Sanierung Marktplatz 7-9, Waldkirch
Flurst.-Nr. 26, Gemarkung Waldkirch, Gemeinde
Waldkirch

Interne Projekt-Nr.: 03-22R

Bauherren: ,Baugemeinschaft M7", Waldkirch
vertr. durch Breisgau Grund und Boden GmbH &
Co. OHG
DorfstraBe 12, 79261 Gutach-Bleibach
Grundziige

Das Bestandsgebdude besteht aus drei zusammenhangenden Gebdudeteilen,
unterschiedlichen Alters und befindet sich im Stadtkern von Waldkirch, mit dem
Marktplatz im Nordosten, der SchulstraBe im Siidosten und der TurmstraBe im
Stdwesten.

Die drei Gebdudeteile gliedern sich wie in folgender Skizze dargestellt:

Baubeschreibung

Gebaudeteil 1 vor 1935
Umbau + El énzuag5

von 1935, 1956 + 19

Gebaudeteil
von 1985

Gebéudeteil 2von 1956
Umbau + Erganzung 1985

Abbildung 1

Im Erdgeschoss sind, zum Marktplatz und der SchulstraBe orientierte
Raumlichkeiten die Teileigentumseinheit G2 geplant. Die Raumlichkeiten der
Teileigentumseinheit G1 sind an der Schul- und TurmstraBe gelegen.

Die vertikale ErschlieBung der 4 Wohngeschosse 1. OG — 2. DG erfolgt (ber die
beiden Treppenhduser mit den jeweiligen Aufziigen. Die Zugdnge zu den
Treppenhausern A und B befinden sich an der Schul-/ bzw. TurmstraBe.

Uber Treppenhaus A in der Schulstrasse, erfolgt die barrierefreie Zugénglichkeit
aller Wohnungen. Die Zuganglichkeit der Kellerraume und der Tiefgaragenzugang
im Untergeschoss, ist aufgrund der Bestandssituation nur (ber eine Treppe und
nicht barrierefrei méglich.



RegioWerk

Die Wohnungen 01, 02, 03, 09+10 im 1. OG und die Wohnungen 11, 12, 13,

20 im 2. Obergeschoss sind barrierefrei nutzbar.

Als Heizung ist eine Pelletheizung vorgesehen. Die Bestandsgebdude wurden in
Massivbauweise erstellt, dabei sind teilweise Holzbauteile als Riegelwdnde oder
Decken ausgebildet worden. Das Bestandsdach ist ebenfalls aus Holz hergestellt
und mit einer Biberschwanzdeckung versehen.

Die Parkplatze flir PKW werden teilweise in der bereits bestehenden Tiefgarage
nachgewiesen. Die bestehende Tiefgarage mit deren Stellplatzen und Fahrgasse ist
Bestand, beansprucht Bestandsschutz und entspricht nicht der aktuell giiltigen
Rechtsnorm und der jetzt giiltigen Garagenverordnung (GaVO), weil die Absténde
und die Stellplatzbreiten zu gering sind.

Die Fahrradstellpldtze sind in den einzelnen Kellerrdumen und in einem separaten
Fahrradraum, der Gber die Tiefgarage erschlossen wird, vorgesehen.

Im Erdgeschoss neben dem Treppenhaus A (SchulstraBe) ist ein Millraum mit
direkten AuBenzugang geplant. Ein weiterer Millraum ist im AuBenbereich tber der
Abfahrt zur Tiefgarage (TurmstraBe) vorgesehen.

Bestehende Wandstrukturen sowie die unterschiedlichen Geschossdecken, das
Dach und die weiteren Tragstrukturen sollen, soweit es geht und mit der spateren
Nutzung vereinbar ist, erhalten werden.

Die unter Abbildung 1 genannten Bestandsbauteile werden, soweit mdglich,
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik in Bezug auf Statik,
Brandschutz, Schallschutz, Warmeschutz, etc. ertiichtigt. Es sind Ausnahmen und
Abweichungen von den Rechtsnormen (Rechtsvorschriften und allgemein
anerkannte Regeln der Technik) aufgrund der Bestandssituation vorgesehen. Diese
werden im Rahmen der Projektausflihrung mit der Bauherrengemeinschaft
abgestimmt und durch diese dann auch entschieden.

Der Kaufer wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung der Fensterflachen, -
offnungen flr die Aufenthaltsraume die Anforderungen der LBO BW erfillt werden.

Die Betreuung der GesamtmaBnahme in den Leistungsphasen 1 - 8 nach HOAI
erfolgt (iber die RegioWerk GmbH, die als Generalplaner auftritt. Die
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die Statik mit
Der genaue

Generalplanerleistungen umfassen die Architektenleistung,
Energieeinsparnachweis, sowie die Haustechnikbauleitung.
Auftragsumfang ergeht aus dem Generalplanervertrag.

Die Haustechnikplanung erfolgt durch die ausfiihrenden Fachfirmen. Planungs- und
baubegleitend werden Bauherrenbesprechungen stattfinden, in denen die
Bauherren Uber den Projektstand informiert werden und bei noch notwendigen
Entscheidungen zur Planung und Ausfiihrung mitwirken. Die einzelnen Bauherren
(Eigentiimer der jeweiligen Raumeigentumseinheiten) beauftragen direkt in
Abstimmung mit dem Generalplaner Fachfirmen mit der Ausfiihrung der Leistungen.
Als Vertragspartner der ausfihrenden Firmen treten die einzelnen Mitglieder der
Bauherrengemeinschaft direkt und getrennt voneinander auf, so dass die Hand-
werkerrechnungen auch unmittelbar von den Baugruppenmitgliedern bezahlt
werden.

Die Kosten fiir die Erbringung der Leistungen werden von den Fachfirmen vor
Beauftragung und Ausfiihrung kalkuliert und vom Generalplaner gepriift.

Selbstverstandlich ist auch das Einbringen von Eigenleistungen méglich. Dies jedoch
nur bei den Gewerken: Fliesenarbeiten, Maler- und Tapezierarbeiten,
Bodenbelagsarbeiten und Innentiiren. Eigenleistungen diirfen den Bauablauf jedoch
nicht behindern. Falls Eigenleistungen gewtinscht sind, ist dies zuvor mit der
RegioWerk GmbH zu besprechen. Eine Ausnahme von dieser Regelung gilt fiir das
Teileigentum der G1 im Erdgeschoss. Der Innenausbau dieser Flache erfolgt
weitestgehend in Eigenregie der spateren Nutzer.

Am Grundsttick wird Wohnungs- und Teileigentum begriindet.
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1. Aligemeine Objektbeschreibung

Die Bauausfiihrung erfolgt nach den geltenden &rtlichen Bauvorschriften sowie den
Bestimmungen der Landesbauordnung Baden-Wirttemberg in der Fassung, die
Grundlage der Baugenehmigung ist. Zusatzlich wurden ggf. Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen von der Landesbauordnung und den o&rtlichen Bau-
vorschriften sowie dem Bebauungsplan beantragt. Dies betrifft vor allem auch die
Anforderungen an den Brandschutz.

Weitere Grundlagen sind die eingefiihrten DIN-Vorschriften gemaB der
Verdingungsordnung fir Bauleistungen (VOB), Stand 2019, das Gebaude-Energie-
Gesetz (GEG) von 2023 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Nach Umbau und Sanierung wird das Gebdaude dem Energiestandart
~Effizienzhaus 70EE" entsprechen.

Bei dem Gesamtobjekt soll die Sanierung in allen drei Gebdudeteilen aus statischer
Sicht mit Beriicksichtigung des Bestandsschutzes umgesetzt werden. Insgesamt
wird die Tragstruktur nicht verandert und lediglich durch lokale Einzelnachweise
erganzt.

Die drei Gebdudeteile werden hinsichtlich der Aussteifung des Gesamtobjekts gegen
Erdbebenbelastung nach Eurocode 8 nachgewiesen. Im Zuge dessen werden
entsprechende MaBnahmen (Verstarkung der Aussteifungskerne, neue

Aussteifungswande) getroffen, um dies sicherzustellen.

Alle MaBnahmen verstehen sich unter Berlicksichtigung der Ublichen Bautoleranzen.
Die angegebenen VermaBungen beziehen sich auf die RohbaumaBe. Hier sind
Abweichungen, bzw. Flachen- und MaBreduzierungen durch Putz/Spachtelung zu
erwarten. Weitere Abweichung sind durch die Bestandssituation ebenfalls méglich.
Zeichnerische Ausdrucksmittel wie Einrichtungen, Gerdte usw. sind nicht Bestandteil
des Gebaudes, soweit sie nicht ausdriicklich in der Baubeschreibung aufgefiihrt
sind. Anderungen bzw. Abweichungen von den Bauplidnen aufgrund behérdlicher
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Auflagen, aus technischen oder architektonischen Griinden, sowie Material- und
Ausfiihrungsanderungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
bleiben vorbehalten sofern sie entweder geringfiigig und/oder gleichwertig sind und
der Wert, der insgesamt zu erbringenden Leistung nicht gemindert wird und sie
insgesamt dem Bauherrn zumutbar sind.

In den unterschiedlichen Gebduden bzw. Gebdudeteilen ergeben sich
unterschiedliche Aufbauten der Decken, Béden und Wande.
Die Baubeschreibung ist Grundlage der

Kostenschiatzung/Kostenberechnung.
Die Kostenschatzung/Kostenberechnung stellt keine Kostengarantie dar.

1.1 Architektenleistungen (Generalplanerleistung)
Der beauftragte Architekt erarbeitet die Ausflihrungsplanung und tberwacht
die Bauausfihrung (Bauleitung).
Sonderwiinsche sind dem bauleitenden Architekten spatestens bis zur
Werkplanungsbesprechung mitzuteilen und mit ihm abzustimmen. Fir
Eigenleistung besteht keine Haftung durch den Generalplaner.
1.2 Tragwerksplanung (Generalplanerleistung)
Die statische Berechnung einschl. des Erdbebennachweises u. ggf. des
Schallschutzes werden vom Statiker erstellt. Der Erdbebennachweis wird nach
Eurocode 8 (EC8) erstellt.
1.3 Vermessung (keine Generalplanerleistung)
Die Einmessung des Bauwerkes und des Schnurgertstes.
1.4 Energieberater (keine Generalplanerleistung)
Der Energieberater berechnet die Anforderungen fiir die Einhaltung der
Vorgaben des Energienachweises, nach dem Gebdudeenergiegesetz (GEG)
und berechnet die Vorgaben fiir die Erreichung des Energiestandards
~Effizienzhaus 70EE".
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Sachverstandiger Schallschutz (keine Generalplanerleistung)
Der Sachverstandige fiir Schallschutz unterstiitzt die Planer bei der
Bewaltigung der Umbauplanung. Ggf. sind Abweichungen von den allgemein
anerkannten Regeln der Technik aufgrund des Bestandes notwendig.

Sachverstadndiger fiir Brandschutz (keine Generalplanerleistung)
Der Sachverstandige flr Brandschutz erstellt ein individuell auf das Gebdude
abgestimmtes Brandschutzkonzept. Fiir den Umbau und die Umnutzung eines
bestehenden Gebdudes sind in der Regel Abweichungen und Ausnahmen von
bestehenden Anforderungen an den Brandschutz zu erwarten. Diese sind
Grundlage des Bauantrages und von der Baurechtsbehdrde zu genehmigen.

TG- Gutachten (keine Generalplanerleistung)
Die Uberpriifung der Nutzbarkeit/Befahrbarkeit der im Bestand vorhandenen
Tiefgarage, die baulich nicht verandert werden soll. (Bestandsschutz)

Fachfirmen f. Haustechnik (keine Generalplanerleistung)

Anstelle von Fachingenieuren werden Fachfirmen mit der Planung beauftragt.
Richtiges Heizen und Liiften sind Voraussetzung fiir Wohnbehaglichkeit und
eine einwandfreie Wohnhygiene.

Abnahmen

Die Planer beantragen auf Rechnung der Bauherrengemeinschaft alle nach
Bauvorschrift notwendigen behordlichen Abnahmen. Die Gebaude kénnen erst
nach der behérdlichen Schlussabnahme bezogen bzw. genutzt werden.

1.10 Farbkonzept

Putzoberflaiche Bestand (Fassade Marktplatz und teilweise
SchulstraBe)

Verputztechnik und Farbwahl nach Festlegung RegioWerk.

Die AuBenputzflaichen Bestand sollen (iberarbeitet werden und in einem

Farbton nach dem Farbkonzept der RegioWerk gestrichen werden. Schadhafte

Baubeschreibung

oder nicht mehr tragfdhige Stellen im bestehenden AuBenputz werden in
mdoglichst genauer Nachbildung der Bestandputzfldchen erneuert.

Fenster-/Tiirgewdande Bestand (Fassade Marktplatz und teilweise
SchulstraBle)

Die bestehenden Travertin Naturstein Fenster-/Tlrgewdnde sollen gereinigt
und gdf. bei Erfordernis ausgebessert werden.

Sandstein Bildtafeln Bestand (Fassade Marktplatz und teilweise
SchulstraBe)

Die bestehenden Sandsteinbildtafeln sollen gereinigt und ggf. bei Erfordernis
ausgebessert werden.

Putzoberflaiche (WDVS-Fassade im Innenhof, teilweise TurmstraBle
und im Erdgeschoss Bereich Holzfassade)

Verputztechnik und Farbwahl nach Festlegung RegioWerk.

Der Sockel wird nicht farblich unterschieden.

Holzfassade (Fassade ab 1. Obergeschoss teilweise TurmstraBe und
teilweise SchulstraBBe)

Holzfassade hinterliftet inkl. Fensterumrandung aus Stahlblech. Ausfiihrung
und Farbwahl nach Festlegung RegioWerk.

Fenster Holzfenster, Holzart und Farbwahl nach
Festlegung RegioWerk.

Sonnenschutz

Senkrechtmarkisen Im Bereich Fassade

Marktplatz/SchulstraBe werden die Kasten
auBenliegend sichtbar ausgefiihrt.

Ausfihrung und Farbwahl nach Festlegung
RegioWerk.
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Klingelanlage

Dachgauben

Bereich Fassade Innenhof sowie teilweise
TurmstraBe und teilweise SchulstraBe

In Fassade integriert, Ausfiihrung und Farbwahl
nach Festlegung RegioWerk.

Der Antrieb erfolgt elektrisch, bei den Flucht-
und Rettungswegen, sind zusatzlich
sogenannte Nothandkurbeln vorgesehen.

Eine zentrale
Treppenhaus A,
Gegensprechanlage.
Ausflihrung und Farbwahl nach Festlegung
RegioWerk.

Briefkastenanlage im
mit Klingel und

Flachdachgauben mit Folienabdichtung,
Randeinfassungen und Gaubenbrust mit Blech
eingekleidet, Farbwahl nach Gestaltungs-
konzept RegioWerk.

Die Baubeschreibung ist nachfolgend in drei Teile gegliedert:
Teil A Allgemeine Beschreibung des Gebaudes und
Innenausbau der Wohnungen,
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2.1

Funktionale Leistungsbeschreibung TEIL A, Allgemeine
Beschreibung des Gebdudes und Innenausbau der
Wohnungen

Kellergeschoss/Tiefgarage, Bestand

AuBenwénde Bestand:

Beim dltesten Gebaudeteil 1 sind die AuBenwande in Mauerwerk (Bruchstein,
etc.) und beim Gebdudeteil 2 und 3 in Stahlbeton oder Kalksandsein
ausgefiihrt worden. Die Bestandsinnenwande sind gemauert, bzw. aus
Stahlbeton.

Decke (iber KG als Betondecke, sowie in Teilen als Stahltragerdecke mit
Massivausfachungen. Die Decken werden ggf. nach den Anforderungen des
Energienachweises unterseitig gedédmmt. In den Keller- und Allgemeinrdumen
sowie in der Tiefgarage und im Kellergeschoss werden Ver- und
Entsorgungsleitungen sichtbar verlegt. Dies betrifft dann auch gemeinsame
Leitungen, welche ggf. durch das Sondernutzungsrecht, bzw. Sondereigentum
von Tiefgaragenstellplatzen/Kellerraumen gefiihrt werden.

Die untergeordneten Technik- bzw. Kellerrdume im Kellergeschoss erfiillen,
was Belichtung, Beheizung und Beliiftung angeht, nicht die Anforderungen
an eine ,anspruchsvolle Nutzung". Bei den Kellern der Gebaudeteile 1 und 2
sind Teile der Wande und des Bodens aufgrund des Alters nicht nach den
heutigen MaBstaben abgedichtet. Um hier mégliche Putzschaden vorzubeugen
wird der Putz im Bereich der Keller abgeschlagen (altes Mauerwerk sichtbar).
Gegen aufsteigende Feuchte in der Bodenplatte wird ein Beschichtungssystem
aufgetragen.

Zudem wird in den Keller eine Abluftanlage installiert, die auf Bedarf mit
Entfeuchtungsgerate optimiert werden kann. Diese MaBnahmen werden mit
der Bauherrengemeinschaft abgestimmt und von dieser entschieden.

Von der Lagerung von feuchtempfindlichen Materialien wie Papier, Zucker,
Mehl, Leder, Mébeln und der gleichen wird deshalb aus Griinden der
Feuchtigkeit, welche durch die Bestandssituation auftreten kann, dringend
abgeraten.



2.2

RegioWerk

Die Tiefgarage unterliegt im Allgemeinen dem Bestandsschutz und wird nicht
baulich veréndert. Hier finden lediglich MaBnahmen zur Ertiichtigung des
Warme- und  Brandschutzes  statt. Zudem  sind  vereinzelte
Schénheitsreparaturen angedacht.

Die sich darin befindliche mechanische TG-Liiftung wird ausgebaut und durch
eine freie Querliftung mit entsprechend bestehende Liiftungséffnungen
sichergestellt.

Die Raumhoéhe im Heizraum kann aufgrund des Bestandes durch die
vorgesehene Abhangdecke mit darunter verlaufenden Leitungen eine lichte
Hdhe unterhalb der Verrohrung von 2,00 Metern unterschreiten.

Tragende Wiande Bestand (ab EG), Bestand

Bestandswande in Mauerwerk (zum Teil aus Bruchstein) oder Stahlbeton, zum
Teil Holzriegelwénde. Diese werden nach den statischen Notwendigkeiten mit
neuen Bauteilen erganzt, Materialauswahl nach statischen Erfordernissen (z.B.
Stahlbeton, Mauerwerk oder CFK-Lamellen u.a.) Durch die Ausflihrung von
CFK-Lamellen, kdnnen optische Beeintrachtigungen im Treppenhaus
entstehen.

AuBenwande: von innen nach auBen

- Innen Raufasertapete mit Dispersionsanstrich, Farbe weiB

- Innenputz, wo erforderlich

- Innendédmmung nach Energieeinsparnachweis (Bereich Marktplatz und
teilweise SchulstraB3e)

- Mauerwerk aus Kalksandstein oder Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk
sowie Stahlbeton oder Holzrahmenwande, je nach Bestandssituation

- Warmedéammverbundsystem nach Energieeinsparnachweis -
Innenhof und teilweise im Bereich SchulstraBe

- Mineralischen Oberputz, Verputztechnik und Farbe nach Wahl RegioWerk
(Bereich Marktplatz und teilweise SchulstraBe)

im
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- Mineralwollddmmung nach Energieeinsparnachweis im Bereich der
Holzfassade (Bereich Turm- und teilweise Schulstraf3e)

- Holzfassade Nut und Feder, mit Lasur (Bereich Turm- und teilweise
SchulstraBe)

Tragende Innenwande: von innen nach auBen
- beidseitig Raufasertapete mit Dispersionsanstrich, Farbe weif3
- Innenputz, wo erforderlich
- Mauerwerk aus Kalksandstein oder Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk
sowie Stahlbeton oder Holzrahmenwande, je nach Bestandssituation
bzw. statischen Erfordernissen

Nichttragende Innenwande, teilweise Bestand

Metallstdnderwdnde mit doppelter Beplankung, wo mdglich zweiseitig,
malerfertig.

Im Bereich der Installationswande mit Installationsfiihrung im Wandhohlraum
oder Vorwandinstallation. Der Abstand des Stdnderwerkes, bzw. die
Wanddicke der Vorwand, richtet sich nach dem maximalen Durchmesser der
im Hohlraum geflihrten Installation.

Bestehende Deckenkonstruktion

Beim altesten Gebaudeteil 1 sind die Geschossdecken als Holzbalkendecken
und beim Gebadudeteil 2 und 3 in Stahlbetonrippen oder Flachdecken (zum Teil
Halbfertigteile) ausgefiihrt worden.

Daraus ergeben sich im Wesentlichen folgenden Aufbauten:

- Abgehdngte Decken aus Gipskarton mit Dammung entsprechend
erforderlichem Schall-, Warme- und Brandschutz
Stahlbetonrippendecke, oder Stahlbetondecken als Flachdecken, oder
Holzbalkendecke, je nach Bestandssituation
neu verlegter schwimmender Estrich mit FuBbodenheizung
Bodenbelag
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Mit den Aufbauten wird man sich an den Vorgaben fiir Schallschutz nach DIN
4109 orientieren. Da bei einer Sanierung bestehende Konstruktionen und
Aufbauten weiter genutzt werden, kénnen die Schallschutzwerte abweichen.

Abweichend vom oben beschriebenen Aufbau, kann der Brandschutz alternativ
auch durch einen unterseitigen Deckenputz oder entsprechende
Gipskartonplatten hergestellt werden. Dies wird von der RegioWerk in
Abstimmung mit dem zustandigen Brandschutzsachverstandigen festgelegt.

Dachkonstruktion Bestand

Satteldach mit Dachsparren, Dachziegel (Biberschwanz, Bestand) als
Dacheindeckung (Aufbau Bestand). Dammung mit neuer
Zwischensparrendammung und zusatzlich von innen als

Untersparrendammung nach Energieeinsparberechnung. Untersicht mit
Verkleidung (Gipskartonplatten) und Tapete.

Dachrinnen und Fallrohre

Samtliche neue bzw. im Bestand erforderliche Blechnerarbeiten (z.B. Rinnen,
Fallrohre und Verwahrungen) sind in Farbe und Art der Ausfiihrung
entsprechend dem Gestaltungskonzept der RegioWerk geplant.

Terrassen, Loggien und Dachterrassen

Grundsatzlich gilt fiir alle Terrassen/Loggien (auBer innenliegende
Wohnloggien)

Die Zuganglichkeit auf den Innenhof, die Terrassen/Loggien, auch in den
barrierefreien Einheiten, wird aufgrund der Flachdachrichtlinie nicht
barrierefrei erfolgen. Hier ist mit einem Absatz (Schwelle) zu rechnen.

Die Entwdsserung der Terrassen/Loggien/Dachterrassen erfolgt nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Bodenbelag: Betonplatten, bzw. Holzbelag nach Gestaltungsvorschlag
RegioWerk oder Sonderwunsch, auf Kosten des Bauherrn.

Baubeschreibung
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Innenhof EG

Der Innenhof im Erdgeschoss wird auf dem bestehenden Untergeschoss
ausgefiihrt. Dammung, Abdichtung und die Entwasserung erfolgen nach den
anerkannten Regeln der Technik. Fir einen barrierefreien Zugang muss eine
Anrampung vorgesehen werden. Dies wird mit den Eigentiimern von G1 und
G2 vor der Bauausfiihrung geklart.

Terrassen 1. OG

Die Terrassen im 1. OG des Innenhofes werden als Stahlbetondecken mit
Beton- oder Holzbelag ausgefiihrt, nach Vorgabe RegioWerk. Dammung und
Abdichtung und die Entwasserung erfolgen nach den anerkannten Regeln der
Technik. Absturzsicherungen als Betonbriistung, nach Festlegung RegioWerk.

Loggien 1. und 2. OG
Die bestehenden Loggien in Richtung TurmstraBe Wohnungen 1, 2, 11, 12,
erhalten eine bauliche Erganzung als massive Stahlbetonauskragung.

Terrasse 2. DG
Dammung und Abdichtung nach Herstellervorschrift, Gelander, bzw. Briistung
(je nach Bauteilausbildung) nach Gestaltungsvorschlag RegioWerk.

Innenliegende Wohnloggien

Die innenliegenden Wohnloggien werden zu den Wohnraumen ergdnzend
geplant und sollen mit einer groBen Verglasung vom Wohnraum abgetrennt
und separat genutzt werden kénnen. An der AuBenfassade schlieBen die
Wohnloggien mit Fenstern ab. Diese Wohnloggien sind beheizt und fiir eine
Bewitterung mit Regen oder Kalte nicht geeignet, deswegen bilden sie eine
Wohnraumergdnzung und sind kein klassischer auBenliegender Freisitz.

Allgemeine Treppenkonstruktionen und Aufzugsanlagen
Bestandstreppe Treppenhaus A - Bestandstreppe aus Stahlbeton.
Bestandstreppe Treppenhaus B - Bestandstreppe aus Stahlbeton.
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Die Bestandstreppen bleiben erhalten und werden mit einem
trittschallreduzierenden und widerstandsfahigen Belag, im Bereich der
Lauffladchen, aus Kugelgarn versehen. Hierbei wird im Treppenhaus B der

Die Fassadenverglasung im Treppenhaus A entfallt und wird durch ein
kleineres neues Fenster in einer neuen Holzkonstruktion ersetzt.

Bestandsbelag in Jura Marmor, neben den Laufflichen weiterhin sichtbar 2-10 Sonnenschutz und Verschattung

bleiben.

Die vorhandenen Aufzugsschachte werden genutzt, teilweise entsprechend
der vorliegenden Planung in der Hohe erweitert und mit neuen
Personenaufziigen ausgestattet. Die beiden Aufzugskabinen entsprechen
mindestens dem Aufzugstyp 1 — ca. 1000 x 1300 mm bis 450 kg.

Mit den Aufbauten wird man sich an den Vorgaben fiir Schallschutz nach DIN
4109 orientieren. Da bei einer Sanierung bestehende Konstruktionen und
Aufbauten weiter genutzt werden, kénnen die Schallschutzwerte abweichen.

Fenster/Eingangstiir

Holzfenster =~ mit  Isolierverglasung  gem. Energieeinsparnachweis.
Farbgestaltung nach Gestaltungskonzept der RegioWerk. Aufteilung und
Offnungsart entsprechend den Festlegungen im Werkplan. Beschldge als
Einhandbeschlag mit Fehlbedienungssperre.

Kein barrierefreier Zugang zu den Terrassen/Loggien/Dachterrassen. Nach
technischen Erfordernissen ist eine Schwelle vorzusehen. Die genaue
Schwellenhéhe wird in Zusammenhang mit der Bestandsituation definiert

Dachfenster im Dachgeschoss aus Kunststoff mit Holzkern, vertiefter Einbau.
GroBe nach Angaben der Werkplanung in Klapp-Schwing Ausflihrung.

AuBenfensterbanke alubeschichtet, oder Stein/Kunststein Material und Farbe
nach Wahl der RegioWerk.

Eingangstiirelemente aus Holz mit Profilzylinder, mit ObertlirschlieBer. Die

Materialauswahl und die Farbgestaltung der Eingangstiire richten sich nach
dem Gestaltungsvorschlag der RegioWerk.

Baubeschreibung

Markisen im Bereich Holzfassade/Innenhof ab 1.0G

Vorbauelemente als Senkrechtmarkisen mit Markisenkasten. Farbgestaltung
nach Gestaltungsvorschlag RegioWerk, Flhrungsschiene Alu stranggepresst
mit Gerauschddmmeinlage. Bei allen Fenstern erfolgt der Antrieb elektrisch.
Senkrechtmarkisen an allen Fassadenfenstern, im Bereich der Holzfassade
(TurmstraBe und Teile der SchulstraBe) und mit Ausnahme der
Treppenhausfenster sowie Giebelverglasung (TurmstraBe) und des
Dachfensters. An allen Dachfenstern der Wohnungen, mit Ausnahme der
Treppenhausfenster, wird eine auBenliegende, handbetriebene Hitzeschutz-
Markise angebracht.

Markisen Bereich Putzfassade Bestand zum Marktplatz und zur
SchulstraBe

Vorbauelemente als Senkrechtmarkisen mit Markisenkasten. Der
Markisenkasten wird nicht (iberddmmt und sitzt vor den Fenstern, daher tritt
er optisch in Erscheinung. Farbgestaltung nach Gestaltungsvorschlag
RegioWerk. Fiihrungsschiene Alu stranggepresst mit Gerduschddmmeinlage.
Bei allen Fenstern erfolgt der Antrieb elektrisch.

Markisen an allen Fassadenfenstern mit Ausnahme der Treppenhausfenster
und Dachfenster. An allen Dachfenstern der Wohnungen, mit Ausnahme der
Treppenhausfenster, wird eine auBenliegende, handbetriebene Hitzeschutz-
Markise angebracht.

Eine Verschattung als Sonnenschutz in den Raumlichkeiten im EG ist
nicht vorgesehen.
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2.11 Fliesen- und Plattenarbeiten

Der Boden im Bad/WC und die Wande an denen Sanitargegensténde montiert
sind werden bristungshoch gefliest. Der Duschbereich wird auf ca. 2,00 m
gefliest. Aus gestalterischen Griinden erfolgt an den Wéanden, an denen keine
Sanitdrgegenstdande montiert sind, kein Fliesenbelag.

Die Abdichtungsbeschichtung auf dem Estrich in den Badern wird an
spritzwassergefdahrdeten Wandflachen hochgezogen. Der Gesamtpreis fiir die
Fliesen betragt ca. 70,00 €/m2 inkl. MWST und Verlegung bei gangigen
Fliesenformaten (15/15, 30/60 bis zu 60/60 cm).

2.12 Bodenbelagsarbeiten

Bodenbeldge in den Wohnungsinnenrdumen als Parkettbéden zum
Gesamtpreis von ca. 70,00 €/m2 inkl. MWST, inkl. Sockelleiste aus Holz (weil3)
und Verlegung. Die angegebenen Preise gelten fiir Auswahlmuster, die beim
ausfiihrenden Bodenleger einzusehen sind.

Folgende Raume erhalten keinen neuen Bodenbelag: Lagerrdume,
Technikrédume, Kellerrdume, Kellerflure. Die Treppenhduser und Flure ab dem
Erdgeschoss werden aus Schallschutzgriinden mit einem hochwertigen und
robusten Boden aus Kugelgarn ausgestattet. Beispielsweise Fabromont Resista
oder gleichwertig.

Von den Treppenhausfluren in die Wohnungen, wird ein Absatz im Boden von
ca. 1-2 cm aus Schallschutzgriinden notwendig.

2.13 Innentiiren — Innentiirelemente — Innenfensterbanke

Holztlirelemente CPL 0,3 mm, weiB, Tirblatter Uberfalzt, mit
Standardbeschlaggarnituren, Bundbartschloss. Innerhalb der Wohneinheiten
sind Innenfensterbdnke vorgesehen  (Hersteller: z.B. Werzalit)
Oberflachenfarbe weiB.

Je nach Liiftungskonzept werden die Tiiren, um eine Durchstromung zu

ermdglichen, um ca. 1 — 2 cm unterschnitten (am Boden gekiirzt). Die
Wohnungseingangstiiren sind nach DIN erstellt und erhalten ein PZ-Schloss.

Baubeschreibung

Wohnungseingangs- und Zimmertiren sollen mit Edelstahldriicker
ausgestattet werden.

Alle Briistungsfenster erhalten eine Innenfensterbank. Material und Farbe
nach Gestaltungsvorschlag RegioWerk.

Im Untergeschoss werden alle Tiren (auBer Kellerverschldge) mit
Stahlturblattern und Stahleckzargen gem. Brandschutzanforderungen geplant.

2.14 Maler- und Tapezierarbeiten

Wande und Decken sowie Dachuntersichten in den Wohnungen sowie
Gewerbeeinheiten G1 und G2 mit Raufaser tapeziert und mit Dispersionsfarbe,
weiB gestrichen. In den Badern/WC, wo keine Wandfliesen verlegt werden,
werden die Wande mit Raufaser tapeziert und gestrichen (Dispersionsfarbe).

Stahlteile, Stahlzargen, Stahlblechtiiren, Gelanderkonstruktionen etc., die
nicht feuerverzinkt ausgefiihrt sind, erhalten einen Acryl-Lackanstrich,
Farbgestaltung nach Wahl der RegioWerk.

Die feuerverzinkten Stahlteile im AuBenbereich erhalten nur einen Anstrich,
sofern es die Farbgestaltung der RegioWerk vorsieht.

Die Kellerrdume (Wande, Decken, Boden) werden lediglich staubbindend weiB
oder grau gestrichen.

Wénde und Decken in der Tiefgarage werden wei3 gestrichen, eine
Bodenbeschichtung ist nicht vorgesehen.

2.15 Schlosserarbeiten

Das bestehende Gelander in Treppenhaus A bleibt in seiner Tragkonstruktion
erhalten und wird lediglich umgestaltet.

Das bestehende Gelander im Treppenhaus B als Stahlgelander, bleibt erhalten
und wir mit einem Acryl-Lackanstrich behandelt, Gestaltung nach Farbkonzept
RegioWerk, mit Handlauf.
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Gelander/Briistungen an auskragenden Loggien als Holzrahmenbau oder
Stahlkonstruktion mit Fassadenbekleidung entsprechend des
Gestaltungskonzepts RegioWerk.

In den Maisonettewohnungen werden Innentreppen installiert. Die
Tragkonstruktion ist dabei aus Stahl hergestellt. Die Treppenstufen sind aus
Holz geplant. Es werden keine Setzstufen vorgesehen. Geldander nach den
gesetzlichen Anforderungen.

Weitere Balkon- oder Terrassengelander und Absturzsicherungen als
Flachstahlstahlgelander, feuerverzinkt, ohne Handlauf, mit Flachstahlgelander.
Gdf. in Kombination mit Holzlamellen oder Sichtschutzbehang nach Vorgabe
RegioWerk.

2.16 Heizungsinstallation/Liiftung

Als Heizung wird eine Holz-Pelletheizung eingebaut.

In allen Innenrdumen der Wohnungen (mit Ausnahme der Abstellrdume) ist
eine FuBbodenheizung geplant.

Wenn die Heizleistung der FuBbodenheizung entsprechend der
Heizlastberechnung im Bad nicht ausreicht, werden zusatzlich elektrisch
betriebene Handtuchwéarmekorper installiert.

Es sind Vorrichtungen fiir Warmemengenzdhler fiir jede Einheit separat
vorgesehen.

Diese Warmemengenzahler werden anschlieBend durch den Kaufer
angemietet und sind nicht Bestandteil der Bauleistung.

Nicht beheizt werden alle Kellerrdume, Kellerflur und Gemeinschaftsraume im
Keller (Heiz- bzw. Technikraum wenn vorhanden, etc.). Kellerrdaume sind
untergeordnete Raume.

Be-/Entliiftung der Wohnraume aller Wohnungen nach Liiftungskonzept und
Vorgaben des Energieberaters zur Erfiillung des vorgesehenen

Baubeschreibung

Energiestandards mit AuBenwandliftungsgeraten. Ggf. Erganzung durch
mechanische Abluftanlagen in innenliegenden Badern, WC's bzw. Kiichen und
Abstellrdumen. Séamtliche Anlagen zur Be- und Entliftung kénnen im Betrieb
gewisse Grundgerausche verursachen.

Eine Abluft fiir Kiichendunstabziige ist nicht mdglich, es werden Umlufthauben
empfohlen.

Mechanische Be- und Entliiftung der allgemeinen Kellerraume nach
technischem  Bedarf. = Gegebenenfalls kann die Anlage mit
Entfeuchtungsgeraten optimiert werden. Entscheidung zur Ausfiihrung durch
die Bauherrengemeinschaft.

2.17 Sanitdrinstallation, Wasserleitungen

Sammelfrischwasseranschluss im gemeinschaftlichen Hausanschlussraum,
vorgerichtet fir Einzelzdhler nach Gemeinschaftsanschluss. (Messeinheiten
werden anschlieBend von den Eigentiimern gemietet).

Die Kaltwasserleitungen und Warmwasserzuleitungen
Metallverbundrohren oder Kunststoff-rohren verlegt.

werden in

Abflussrohre

Die Abflussrohre werden in Kunststoff auf kiirzestem Weg, sowie gemaB
Ortlicher Vorschrift vom einzelnen Objekt aus verlegt. Fallleitungen in
schallgedammten Kunststoffrohren.

Sanitareinrichtungen
Ort und Anzahl der sanitéren Einrichtungen gemaB den Planen.

Es gilt die Anzahl der sanitiren Einrichtung aus den
Abgeschlossenheitsplanen, diese ist allein maBgeblich. Falls im
untenstehenden Text Sanitdrobjekte aufgefiihrt sind, welche nicht
in den Planen eingetragen sind, dann gilt die Planung als verbindlich!
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Beziiglich der Kostentragung ist die Ursprungsplanung, welche bei
der RegioWerk GmbH hinterlegt ist, maBgeblich. Sanitdrobjekte, die
hinzugekommen sind, miissen als Zusatzleistungen durch die
jeweiligen Baugruppenmitglieder getragen werden.

Badezimmereinrichtung

Dusche, Duschwanne Stahl emailliert, 90 x 90 cm, die Gré8e hangt von den
Raumlichkeiten ab und ist aus der Planung ersichtlich. Farbe weiB, mit
Einhand-Mischbatterie auf Putz, Handbrause mit Brausestange und Metallflex-
Schlauch. Die Einstiegshthe der Duschwanne vom FertigfuBboden betragt in
der Regel 15-20 cm.

Die Duschwannen der barrierefrei nutzbaren Wohneinheiten werden als
Flachduschwannen

120 x 120 cm ausgefuhrt. Im Bereich der Holzbalkendecken missen die
Duschen aus Brandschutzgriinden bodeneben gefliest und mit Gefélleestrich
ausgefiihrt werden.

Waschtisch aus Sanitarporzellan, StandardgréBe bis max. 60 cm, Farbe weif3,
mit Einhand-Waschtischarmatur und Zugknopfablaufgarnitur.

WC: Klosettanlage, wandhéngendes Tiefspiilklosett Farbe weiB, mit
Wandeinbau-Spillkasten und Kunststoffsitz mit Deckel.

Waschmaschinenanschluss als Anschluss und Abfluss fiir eine Waschmaschine
pro Einheit (je nach Grundrissplanung im Bad, WC, Kiiche oder Abstellraum).

2.18 Elektroinstallation

Die Installation einer Fotovoltaikanlage ist aktuell nicht vorgesehen
und baurechtlich nicht notwendig.

Sammelanschluss im gemeinschaftlichen Technikraum. Die Zahleranlage und
Allgemeinverteiler werden im Technikraum installiert.

Baubeschreibung

Grundausstattung Berker S1, oder gleichwertig. Ausstattung der einzelnen
Rdéume:

Kommunikationsanschliisse - Breitbandanschluss:

Das Gebdude wird mit LWL der Stadtwerke erschlossen, dass die Nutzung der
Multimediadienste der Stadtwerke (W-Net) ermdglicht (Telefon, TV und
Internet). Der Glasfaseranschlusspunkt befindet sich im Medienverteiler jeder
Wohnung.

Es werden Leerrohre in den Wohnungen verlegt, die eine Individuelle
Ausstattung ermdglicht. Samtliche Dienstleistungen und Kosten, die zur
Inbetriebnahme des Kommunikationssystems zusatzlich notwendig werden,
sowie die Anschlusskosten und laufenden Gebiihren fiir die Stadtwerke
(Netzbetreiber) gehen zu Lasten des Kaufers. Alternativ wird eine
Telefonleitung in Kupfer von jedem Medienverteiler zum Hausanschlusspunkt
der Telekom gelegt.

Allgemeinbereiche

In den Kellerfluren erfolgt die Beleuchtungsschaltung tiber Bewegungsmelder.
In allen sonstigen Allgemeinbereichen als Ausschaltung. Beleuchtung nach
Anforderung, Treppenlicht mit Taster und Zeitschaltung

Kellergeschoss
Jeder Wohnungskeller erhalt eine Ausschaltung und eine Steckdose unter dem

Schalter. Die Wohnungskeller sind dem jeweiligen Zahler zugeordnet.

Kiiche

1 Ausschaltung fiir Deckenbrennstelle
1 Steckdose fiir Geschirrspliler

1 Herd / Kochfeld Anschlussdose

1 Steckdose fiir Backofen

8 Schuko-Steckdosen
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Flur/Diele

1 Wechsel oder Tastenschaltung mit Deckenbrennstelle je nach Erfordernis
1 Steckdose unter Schalter

1 Steckdose neben Telefonleerdose

1 IP-Dose mit Verbindung zum Router zu der Medienverteiler der Wohnung
1 IP — Leer Dose mit Leerrohrverbindung zum Medienverteiler

der Wohnung

WC
1 Wandbrennstelle in Ausschaltung
1 Steckdose neben Waschbecken

Bad

1 Ausschaltung fiir Deckenbrennstelle, sowie Wandauslass fiir Wandleuchte
2 Doppelsteckdosen, Erdungen fiir Bade- u. Duschwanne nach Erfordernis

1 Steckdose fir Waschmaschine (je nach Grundrissplanung in der
Abstellkammer, WC)

1 Steckdose fiir Trockner (je nach Grundrissplanung in der Abstellkammer,
WCQC)

1 Steckdose fiir Handtuchwarmekérper (falls erforderlich)

Wohn- Esszimmer

1 Wechselschaltung fiir 1 Deckenbrennstelle

1 Ausschaltung fiir 1 Deckenbrennstelle

3 Schuko-Doppelsteckdosen,

2 Schuko Steckdosen einzeln

1 Steckdose unter Schalter

1 IP-Dose mit Verbindung zum Router zu der Medienverteiler der Wohnung
1 Kabel TV Anschlussdose der Stadtwerke Waldkirch

1 IP — Leer Dose mit Leerrohrverbindung zum Medienverteiler
der Wohnung

1 TV — Leer Dose mit Leerrohrverbindung zum Medienverteiler
der Wohnung

Baubeschreibung

Schlaf- und Kinderzimmer

1 Ausschaltung fiir 1 Deckenbrennstelle (Wechselschaltung bei Schlafzimmer)
2 Schuko-Doppelsteckdosen

1 Schuko Steckdose einzeln

1 Steckdose unter Schalter

1 IP-Dose mit Verbindung zum Router zu der Medienverteiler der Wohnung
1 Kabel TV Anschlussdose der Stadtwerke Waldkirch

1 IP — Leer Dose mit Leerrohrverbindung zum Medienverteiler

der Wohnung

1 TV — Leer Dose mit Leerrohrverbindung zum Medienverteiler

der Wohnung

Abstellraum (wenn Vorhanden)
1 Ausschaltung fiir 1 Deckenbrennstelle
1 Schuko Steckdosen einzeln

Terrassen/Loggien
1 Steckdose und Wandanschluss fiir Leuchte — abschaltbar, AuBenleuchte als
Sonderleistung, Ausfiihrung einheitlich.

Klingelanlage
Jede Wohneinheit erhélt eine Klingelanlage mit Gegensprechstelle

Rauchmelder

Samtliche Schlafraume und deren Rettungswege innerhalb einer
Nutzungseinheit missen jeweils mit einem Rauchmelder ausgestattet werden.
Lieferung und Wartung der Rauchmelder durch die Hausverwaltung auf Kosten
der spateren Nutzer.

E-Mobilitat
Lademdglichkeit fiir PKW E-Mobilitat auf den Stellpldtzen vorbereitet,
Ladepunkt als Sonderwunsch und in Absprache mit den Planern mdglich.
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2.19 AuBenanlagen

5.0

5.1

Die Herstellung der Gebdudezugange erfolgt entsprechend der Planung. Die
vorgesehenen befestigten Flachen werden mit Natursteinbelag und/oder
Betonpflastersteinen erstellt bzw. an den Bestand angepasst.

Das anfallende Dach- und Oberflaichenwasser wird zu teilen an das
Bestandsnetz, sowie an eine neue Grundleitungen in der Schulstrasse
eingeleitet. (Ausfilhrung nach Entwdsserungsgenehmigung)

Die Leitungsdimensionen der Grundleitungen und Fallrohre sowie samtliche
MaBnahmen fiir die Entwdsserung wurden seitens der RegioWerk GmbH
geplant bzw. berechnet und sind Grundlage des vom Tiefbauamt Waldkirch
genehmigten Entwasserungsgesuches.

Die Bepflanzung der dafiir vorgesehenen Innenhofzonen im
Erdgeschoss erfolgt nach dem verbindlichen Gestaltungsvorschlag
der RegioWerk GmbH auf Kosten der Sondernutzungsberechtigten.

Die Gestaltung der Terrassen im Innenhof, bzw. der Terrassen, Loggien und
Dachterrassen richtet sich ausschlieBlich nach dieser Baubeschreibung.

Allgemeines

Hinweis

Diese Baubeschreibung stellt eine OrientierungsgroBe dar, selbstverstandlich
kdnnen sich wahrend der Planungs- und Bauzeit Standards, Qualitdten sowie
Materialen andern.

Die im Beschrieb aufgefiihrten Punkte stellen keine zugesicherten
Eigenschaften dar.

Baubeschreibung

Die Regen- und Schmutzwasserentsorgung wird mit der Gemeinde Waldkirch
abgestimmt.

Gelandeauffillungen, insbesondere im Arbeitsraumbereich, kénnen sich im
Laufe der Jahre setzen, so dass Nachflllungen oder Nachverlegungen von
Beldgen notwendig werden. Diese MaBnahmen sind nicht im
Gewahrleistungsumfang enthalten.

Die durch Estrichsetzungen entstehenden eventuellen Abrisse von
dauerelastischen Fugen und Sockeln zu den Bodenbeldagen wéhrend der
endguiltigen Trocknung des Estrichs stellen keinen Mangel dar. Diese Fugen
sind Wartungsfugen, wie auch die Fugen in den Badern. Die Bauherren werden
diese Fugen nach der Bauabnahme, wahrend der Gebdudenutzung, selbst
kontrollieren und gegebenenfalls nachverfugen lassen.

Durch geringfiigige Bewegungen in der Dachkonstruktion sind die Anschlisse
der Dachuntersichten nach Ablauf von einem halben Jahr bis zwei Jahren nach
Fertigstellung nachzufugen. Diese Leistung unterliegt nicht der
Leistungspflicht der Handwerker und ist auch nicht Bestandteil der
Gewabhrleistung der RegioWerk GmbH, bzw. der Breisgau Grund und Boden
GmbH & Co oHG.

Richtiges Heizen und Liften sind Voraussetzung fiir Wohnbehaglichkeit und
eine einwandfreie Wohnhygiene.

Ein Be- und Entliftungssystem sorgt fiir einen ausreichenden
Mindestluftwechsel nach Liiftungskonzept (erforderlich nach LBO und damit
einhergehend der DIN 1946-6, Ausgabe Mai 2009 und der DIN 18017-3,
Ausgabe September 2009, fiir fensterlose Bader und Toilettenraume). Eine
Verteilung der Frischluft in der gesamten Wohnung erfolgt tiber die Tiren. Ein
ausreichender Feuchteschutz ist hierbei nur bei stdndigem Betrieb aller Liifter
gegeben. Eine Abluft fiir Klichendunstabziige ist nicht méglich, da hierdurch
die Wohnungsliiftung beeintrachtigt werden konnte.
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5.2 Anmerkungen 7,5% der Gesamtkosten (Grundstiick, alle Baukosten und
Die Werkplanung ist noch nicht abgeschlossen, deshalb kann das Niveau des Baunebenkosten Kostengruppen
FuBbodens in den reinen Kellerraumen aufgrund der Dammung und dem 100-700 n. DIN 276) zusatzlich anzusetzen.

Estrich im Treppenhaus (iber dem Héhenniveau des Kellerflurs liegen, dort gibt
es ggf. also eine Stufe oder Rampe. Stand: 29.01.2025

Samtliche Gemeinschaftseinrichtungen wie Heizung, Leitungen fiir Regen- und
Schmutzwasser, Kanalschdchte, Regenfallrohre, etc. sind auf dem
Grundstticksanteil/Sondernutzungsfldiche des Gebdudeteiles zu dulden,
gemeinsam zu warten und zu unterhalten. Ebenso sind alle Leitungen in den
einzelnen Kellerraumen (Sondereigentum/Sondernutzung) sowie den
Gemeinschaftskellerrdumen zu dulden. Gering-fiigige Abweichungen der
RaumgréBen von den in den Pldnen angegebenen Flachen sind aufgrund der
Bautoleranzen und der Bestandssituation (Sanierung) mdglich. Hieraus
kdnnen keine Anspriiche irgendwelcher Art abgeleitet werden. Bitte bei
Moblierung beachten.

Anderungen in der Ausfilhrung aufgrund technischer Notwendigkeiten,
statischer, warme- und schalltechnischer Erfordernisse bleiben vorbehalten.
Dauerelastische Fugen sind Wartungsfugen, Nachfugungsarbeiten sind nicht
Bestandteil der Werkleistung oder einer Gewahrleistung der Planer oder
Handwerker. Mit allen anderen Wartungsfugen, wie z.B. StoBe an
Balkonplatten sowie StdBe von anderen Betonbauteilen, etc. am Gebaude ist
in gleicher Weise zu verfahren.

Die in der Baubeschreibung als und-, bzw.-, oder- Optionen bei Qualitaten
werden vom Generalplaner nach Erfordernis, bzw. Abwdgung der
unterschiedlichen Belange mit der Baugruppe festgelegt.

Notarkosten sowie Erwerbskosten (Grunderwerbsteuer) und die
Finanzierung sind eben-falls Sache der Bauherren und nicht
Bestandteil der Kosten-schitzung/Kostenberechnung, bzw.
Kostenansagen. Die Bauherren verpflichten sich, sich diesbeziiglich
bei sachkundigen Personen (Steuerberater, etc.) zu erkundigen.

In der Regel sind fiir die Notarkosten und die Grunderwerbsteuer ca.

Baubeschreibung
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RegioWerk gehért zur Unternehmensgruppe Architektur3 und ist Ihr
Ansprechpartner fiir den Neubau in der Baugruppe.

Wir entwickeln mit Thnen und fiir Sie maBgeschneiderte
Losungen fir Ihre Lebensbedirfnisse — Losungen, die nachhaltig
und wirtschaftlich sind.

Wir bringen unsere Erfahrung in das Bauvorhaben ein. Hierbei ist
es uns wichtig, durch die gemeinsame Planung einerseits Kosten zu
sparen, dennoch aber ein Maximum an Individualitét zu ermégli-
chen — stets nach dem Motto: Bauen fir Menschen.

Das Team von RegioWerk hat Gber 20 Jahre Erfahrung mit der
Moderation und Begleitung von Bauherrengemeinschaften.

Als Generalplaner erméglichen wir IThnen eine gemeinschaftliche
und kostenbewusste Projektrealisierung.

ZERTIFIZIERTES QUALITATSMANAGEMENT
Die Unternehmen von Architektur3 arbeiten mit zertifiziertem Qualitdtsmanage-
ment nach ISO 9001:2015.

s

Wer sind wir?

DIE VORZUGE EINER BAUGRUPPE

- Moderation und Begleitung der Baugruppen durch die RegioWerk
GmbH als Generalplaner

- Kostenbewusstes Bauen durch Wegfall der sonst blichen
Risikozuschlage flir Bautrager und Generalunternehmer

- Ausschluss der gesamtschuldnerischen Haftung gestiitzt von ei-
nem bewahrten Vertragswerk

- Umsetzung individueller Planungswiinsche innerhalb des
Gesamtkonzepts

- Eigenleistungen in den Ausbaugewerken zur weiteren
Kosteneinsparung

- Kennenlernen der zukiinftigen Nachbarn bereits in der
Planungsphase: Es entsteht eine soziale Gemeinschaft.
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Wie geht’s weiter ?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf:

Flr weitere Information und Beratung zum vorgestellten Projekt BHG ,Sanierung M7",Waldkirch stehen wir gerne fiir Sie zur Verfligung.

RegioWerk GmbH

Am Stollen 18

D-79261 Gutach i. Brsg.

Telefon: 07685/9104-0
zentrale@regiowerk-gmbh.de
Homepage: www.regiowerk-gmbh.de

Geschaftsfuhrer:

Klaus Wehrle, Architekt und Projektentwickler DWB
HRB 700827 Amtsgericht Freiburg

USt-IdNr.: DE 253686062

Haftungshinweis:

Alle Daten und Abbildungen wurden mit groBter Sorgfalt zusammengestellt und gepriift.Dabei handelt es sich um ca.-Angaben. Seitens der RegioWerk
GmbH kann keine Gewahr und Haftung fiir die Richtigkeit und Vollsténdigkeit der Inhalte ibernommen werden.

Kontakt
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